

一般財団法人 茨城県住宅管理センター

入札執行日時： 令和8年7月31日(金)

時間	委託業務名	工期	工事場所	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	入札者名	入札額（税抜）	適用
9:00	R8.水戸定検 第1号水戸市営住宅定期点検委託業務(その1)	令和8年8月1日から令和8年12月18日まで（140日間）	水戸市内	5,350,000	5,885,000	株式会社 桜設計事務所	5,200,000	
						株式会社 ヤマト建築設計事務所	4,230,000	
						株式会社 団建築設計事務所	5,150,000	
						株式会社 カナザワ建築設計事務所	5,090,000	
						株式会社 scale一級建築士事務所	5,100,000	
						有限会社 宮本建築アトリエ	5,200,000	
						有限会社 エスティエス設計	5,350,000	
						セイショウ建築事務所	3,460,000	落札
9:10	R8.水戸定検 第2号水戸市営住宅定期点検委託業務(その2)	令和8年8月1日から令和8年12月18日まで（140日間）	水戸市内	4,680,000	5,148,000	株式会社 バル総合設計	3,040,000	
						株式会社 戸頃建築設計事務所	4,680,000	
						アイ・ビー・デザイン 株式会社	辞退	
						株式会社 中建築設計事務所	4,580,000	
						株式会社 K-LINK	4,650,000	
						株式会社 鎌田建築アトリエ	4,450,000	
						株式会社 エス・ディ・ワークス	3,000,000	
						株式会社 石川建築研究所	2,850,000	落札
9:20	R8.水戸定検 第3号水戸市営住宅定期点検委託業務(その3)	令和8年8月1日から令和8年12月18日まで（140日間）	水戸市内	7,710,000	8,481,000	株式会社 横須賀満夫建築設計事務所	7,600,000	
						株式会社 早川建築事務所	7,400,000	
						有限会社 汎連合設計	6,500,000	落札
						株式会社 中山敬二建築設計事務所	7,400,000	
						合資会社 建築工房Koakutsu	7,000,000	
						中央技術 株式会社	7,400,000	
						MK都市建築設計事務所	7,500,000	
						株式会社 測地設計コンサルタント	6,930,000	
9:30	R8.水戸定検 第4号水戸市営住宅定期点検委託業務(その4)	令和8年8月1日から令和8年12月18日まで（140日間）	水戸市内	5,440,000	5,984,000	株式会社 エイプラス・デザイン	未達	
						株式会社 根本建築設計事務所	4,900,000	
						株式会社 真建築設計室	5,170,000	
						株式会社 市毛建築設計事務所	4,400,000	
						有限会社 高槻建築設計事務所	5,050,000	
						株式会社 安達建築設計事務所	4,180,000	
						株式会社 四方建築設計事務所	4,900,000	
						株式会社 伊藤総合設計	3,400,000	落札
9:40	R8.水戸定検 第5号水戸市営住宅定期点検委託業務(その5)	令和8年8月1日から令和8年12月18日まで（140日間）	水戸市内	5,980,000	6,578,000	株式会社 柴建築設計事務所	5,900,000	
						株式会社 EOS建築事務所	5,501,000	
						株式会社 匠建築研究室	5,622,000	
						有限会社 ムーブ建築設計事務所	5,382,000	
						株式会社 羽石英夫建築設計事務所	5,900,000	
						株式会社 藤井設計	5,900,000	
						株式会社 美景総合建築設計室	5,040,000	
						ケン設計事務所	3,980,000	落札
10:00	R8.城里改修第1号城里町営那珂西団地B棟床版クランク他補修工事	令和8年8月1日から令和8年10月29日まで（90日間）	東茨城郡城里町那珂西2531	2,740,000	3,014,000	塙建設工業 株式会社	2,740,000	
						茨城県メンテナンス事業協同組合	2,660,000	落札
						常北建設工業 株式会社	辞退	
						有限会社 大座畑建設	辞退	
						有限会社 東海組	辞退	
						関口工業 株式会社	辞退	
						株式会社 河原井	辞退	
						株式会社 常陸建設工業	辞退	